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DEVIZ GENERAL

(conform HG907/2016)

Amenajare parcare aferenta Caminului Cultural, localitatea Hidiselu de Sus

Valoare TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fara TVA) 19% (cu TVA)
crt. de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului 62,500.00 11,875.00 74,375.00
1.2|Amenajarea terenului - - -
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
1.3[initiala - - -
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 62,500.00 11,875.00 74,375.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1|Uti|itati 6,000.00 1,140.00 7,140.00
TOTAL CAPITOL 2 6,000.00 1,140.00 7,140.00
CAPITOLUL 3
Cheltuileli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1|Studii 1,500.00 285.00 1,785.00
3.1.1. Studii de teren 1,500.00 285.00 1,785.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Allte studii specifice - - -
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2|avize, acorduri si autorizatii 2,000.00 380.00 2,380.00
3.3|Expertizare tehnica - - -
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4|cladirilor - - -
3.5|Proiectare 27,800.00 5,282.00 33,082.00
3.5.1. Tema de proiectare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 9,800.00 1,862.00 11,662.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2,000.00 380.00 2,380.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
a detaliilor de executie 4,000.00 760.00 4,760.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie - - -
3.7|Consultanta - - -
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii - - -
3.7.2. Auditul financiar - - -
3.8|Asistenta tehnica 9,364.57 1,779.27 11,143.84
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 3,000.00 570.00 3,570.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2,000.00 380.00 2,380.00




3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.2. Dirigentie de santier

6,364.57

1,209.27

7,573.84

TOTAL CAPITOL 3

40,664.57

7,726.27

48,390.84

CAPITOLUL 4
Cheltuileli pentru investitia de baza

4.1

Constructii si instalatii

424,304.84

80,617.92

504,922.76

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesitd montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesitd montaj si echipamente de transport

4.5

Dotari

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

424,304.84

80,617.92

504,922.76

CAPITOLUL 5
Alte chetuieli

5.1

Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2,545.83

2,545.83

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii (0,5%)

2,121.52

2,121.52

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii (0,1%)

424.30

424.30

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
(0,5%)

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia
de construire/desfiintare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

20,800.24

3,952.05

24,752.29

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

23,346.07

3,952.05

27,298.11

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

556,815.48

105,311.23

662,126.73

din care:
C+M(12+13+14+2+41+42+51.1)

430,304.84

81,757.92

512,062.76

Proiectant,
SC PROEXCO SRL




