
SC PROEXCO SRL, Oradea

CUI RO17801909, J05/1593/2005

tel. 0359.467.273, e-mal: office@proexco.ro

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor 

Valoare 

(fara TVA)

TVA

19%

Valoare  

(cu TVA)

crt. de cheltuieli lei lei lei

1 2 3 5 6

CAPITOLUL 1

1.1 Obtinerea terenului 62,500.00                11,875.00          74,375.00          

1.2 Amenajarea terenului -                           -                     -                     

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea 

initiala -                           -                     -                     

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor -                           -                     -                     

62,500.00                11,875.00          74,375.00          

CAPITOLUL 2

2.1 Utilitati 6,000.00                  1,140.00            7,140.00            

6,000.00                  1,140.00            7,140.00            

CAPITOLUL 3

3.1 Studii 1,500.00                  285.00               1,785.00            

3.1.1. Studii de teren 1,500.00                  285.00               1,785.00            

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului -                           -                     -                     

3.1.3. Alte studii specifice -                           -                     -                     

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii 2,000.00                  380.00               2,380.00            

3.3 Expertizare tehnică -                           -                     -                     

3.4

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor -                           -                     -                     

3.5 Proiectare 27,800.00                5,282.00            33,082.00          

3.5.1. Temă de proiectare -                           -                     -                     

3.5.2. Studiu de prefezabilitate -                           -                     -                     

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi deviz general 9,800.00                  1,862.00            11,662.00          

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 2,000.00                  380.00               2,380.00            

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi 

a detaliilor de execuţie 4,000.00                  760.00               4,760.00            

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 12,000.00                2,280.00            14,280.00          

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie -                           -                     -                     

3.7 Consultanta -                           -                     -                     

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii -                           -                     -                     

3.7.2. Auditul financiar -                           -                     -                     

3.8 Asistenta tehnica 9,364.57                  1,779.27            11,143.84          

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 3,000.00                  570.00               3,570.00            

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 2,000.00                  380.00               2,380.00            

DEVIZ GENERAL

(conform HG907/2016)

Amenajare parcare aferenta Caminului Cultural, localitatea Hidiselu de Sus

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

Cheltuileli pentru proiectare si asistenta tehnica



3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 

în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de 

către Inspectoratul de Stat în Construcţii 1,000.00                  190.00               1,190.00            

3.8.2. Dirigenţie de şantier 6,364.57                  1,209.27            7,573.84            

40,664.57                7,726.27            48,390.84          

CAPITOLUL 4

4.1 Constructii si instalatii 424,304.84              80,617.92          504,922.76        

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale -                     -                     

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj -                     -                     

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport -                           -                     -                     

4.5 Dotari -                     -                     

4.6 Active necorporale -                           -                     -                     

424,304.84              80,617.92          504,922.76        

CAPITOLUL 5

Alte chetuieli

5.1 Organizare de santier -                           -                     -                     

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier -                           -                     -                     

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului -                           -                     -                     

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,545.83                  -                     2,545.83            

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare -                           -                     -                     

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 

lucrărilor de construcţii (0,5%) 2,121.52                  -                     2,121.52            

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 

lucrărilor de construcţii (0,1%) 424.30                     -                     424.30               

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5%) -                           -                     -                     

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 

de construire/desfiinţare -                           -                     -                     

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 20,800.24                3,952.05            24,752.29          

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate -                           -                     -                     

23,346.07                3,952.05            27,298.11          

CAPITOLUL 6

6.1 Pregatirea personalului de exploatare -                           -                     -                     

6.2 Probe tehnologice si teste -                           -                     -                     

-                           -                     -                     

TOTAL GENERAL 556,815.48              105,311.23        662,126.73        

din care: 

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 430,304.84              81,757.92          512,062.76        

Proiectant,

SC PROEXCO SRL

TOTAL CAPITOL 3

Cheltuileli pentru investitia de baza             

TOTAL CAPITOL 4

TOTAL CAPITOL 5

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

TOTAL CAPITOL 6


